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B  Souhrnná technická zpráva 
 
 
B.1 Popis území stavby 
 
1.a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 
  Řešený pozemek se nachází na okraji centra Hostouně a je přilehlý 
k ulici Jenečská. Pozemek o rozloze 11 510 m2 je nezastavěný, neoplocený a 
mírně svahovaný (sestupně) směrem na sever. V kontaktu s hlavní ulicí 
Jenečská je svahování příkřejší. Stavba řeší využití 10 300 m2 tohoto pozemku. 
Na pozemku se nacházejí dřeviny, které budou v maximální míře zachovány. 
Odstraněny budou menší náletové dřeviny a především keře, které brání 
navrhovanému účelu a budoucímu provozu hřiště. 
  Záměrem je využít území pro sportovní a rekreační činnost. Na 
pozemku bude vybudována pumptracková dráha pro dospělé i pro děti, 
víceúčelové sportovní hřiště, klasické dětské hřiště, klidová zóna a zóna 
s venkovním streetworkout hřištěm. Přístup na pozemek bude z jižní strany po 
nově zbudované obslužné komunikaci. Dostupnost bude zajišťovat parkoviště u 
vjezdu na pozemek z mlatového povrchu.     
 

1.b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci  
  Stavba je v souladu s územním plánem. Řešený pozemek spadá 
v územním plánu pod smíšené centrální území SO5 s hlavní funkcí občanského 
vybavení nadmístního významu.  
  Pozemek je nyní veden v KN jako ovocný sad (druh pozemku). 
Navrhované    využití řešené části se předpokládá jako sportoviště a rekreační 
plocha (ostatní plocha - druh pozemku). 
  Návrh bude vyžadovat změnu využití pozemku a vyjmutí ze ZPF 
(zemědělského půdního fondu) o ploše 10 300m2 (řešená část). Zájmové  
území je součástí zemědělského půdního fondu s BPEJ 1.01.00.  
  Na pozemku se nachází černozemě převážně na rovině nebo úplné 
rovině se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem skeletu do 10 %. Půdy 
hluboké teplém, suchém klimatickém regionu a produkční. Jedná se o 
produkční půdu, využitelné v územním plánování s třídou ochrany I. 
 

1.c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území 
  Z dosavadně dostupných podkladů nevyplývají potřeby výjimky 
z obecných požadavků na využívané území. 

 
1.d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
  Po projednání s DOSS budou zapracovány připomínky  pomocí 
dodatků PD nebo revizí již zhotovené dokumentace. 
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1.e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně-historický průzkum apod., 
  Na stavbě byla provedena fyzická prohlídka projektanta a zaměření 
polohopisu a výškopisu. 
  Dále byla na tuto lokalitu zhotovena inženýrskogeologická a 
hydrogeologická rešerše viz dokladová část. 
 

1.f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
  Území nepodléhá žádné ochraně, nejedná se o památkově chráněný 
objekt ani památkově chráněné území. 

 
1.g) Údaje o odtokových poměrech 

  Odtokové poměry se nemění. Veškeré srážkové vody budou vsakovány 
na pozemku. Pumptracková dráha bude obsahovat několik vsakovacích polí 
(drenáží), které budou stahovat vodu z okolních ploch dráhy.  
 

1.h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
  Stavba se nachází v blízkosti Sulovického potoku, ale nikoliv v jeho 
záplavovému území. Stavba se nenachází v poddolované oblasti. 
 

1.i) Územně technické podmínky  
  Stavebními úpravami nedojde ke změně napojení na stávající sítě 
technické a dopravní infrastruktury. Přístup na pozemek bude z jižní strany po 
nově zbudované obslužné komunikaci. Dostupnost bude zajišťovat parkoviště u 
vjezdu na pozemek z mlatového povrchu.     
  Pohyb na pozemku je umožněn i osobám se  sníženou schopností 
pohybu a orientace.  
 

1.j) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
  Z hlediska stavebního, stavba není podmíněna žádnými věcnými ani 
časovými vazbami. 
 

1.k) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
 
Pozemky a objekty dotčené stavbou 

Parcelní 
číslo KN 

Katastr 
Výměra 

[m2] 
Způsob 
využití 

Druh pozemku 
Způsob 
ochrany 

nemovitosti 
Vlastnické právo 

594/1 
Hostouň u 
Prahy 
[645923] 

11 510 x ovocný sad 
zemědělský 
půdní fond 

(BPEJ 10100) 

Obec Hostouň,   
Kladenská 119,         
273 53 Hostouň 

 
 
Sousední pozemky 
1492/4; 1; 2; 1491/1; 344; 594/48; 594/55; 594/50; 594/59; 594/58 
 
 



Stupeň dokumentace: Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území 
Název akce: 996 – VOLNOČASOVÉ CENTRUM HOSTOUŇ 
Název dokumentu: Souhrnná technická zpráva  

  Číslo zakázky: 878 
  Revize: 00 
  Strana: 3/20  

 
1.l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 
  Vzhledem k charakteru stavebních úprav není požadováno žádné 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

 
 
B.2 Popis navrhované změny využití území 

 
a)  Podrobné údaje o záměru, jeho účincích a vlivech na okolí 
  
 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

 
 Před zahájením výkopových prací je nutno vytyčit veškeré stávající inženýrské 
sítě procházející staveništěm nebo které se nacházejí v jeho bezprostřední blízkosti.  
Odborně způsobilá osoba vytyčí umístění oplocení. Toto provede GD. Výkopové 
práce je nutno provádět v blízkosti inženýrských sítí ručně a s maximální opatrností! 
Pro práci v blízkosti vedení a v ochranných pásmech nutno dodržovat podmínky 
jednotlivých správců sítí. 
 Odstraněny budou menší náletové dřeviny a především keře, které brání 
navrhovanému účelu a budoucímu provozu hřiště. Rozsah kácení je patrný ze 
koordinační situace. Plocha pro plánovanou stavbu bude dále odplevelena. 

ZEMNÍ PRÁCE   

 Před začátkem zemních prací musí být inženýrské sítě vytyčeny jejich 
správci!!! Vytěžená zemina bude ukládána na mezideponii v blízkosti areálu na okraj 
stavební parcely. Výkopy zemin, které budou obsahovat produkční půdu s třídou 
ochrany I. nebudou zpětně využity pro modelování pumptrackové dráhy, ale budou 
odvezeny na příslušnou deponii. 
 Před započetím prací budou sejmuty drny v tl.cca 150 mm a v potřebném 
rozsahu konkrétně - v místech pumptrackové dráhy, víceúčelového hřiště, chodníků 
(mlatový povrch) a zpevněných ploch. Při finálních úpravách bude sejmutá zemina 
rozprostřena v celé řešené části tzn bude doplněna a opravena humusní složka 
travnatého porostu, nebo bude využita pro modelaci pumptrack dráhy. Zelená plocha 
bude rekultivována, oseta travními semeny, jelikož travnatý porost bude po použití 
mechanizace poničen.   
 Pro základové konstrukce sloupků oplocení se uvažuje se strojním vrtáním 
minirypadlem se zemním vrtákem o průměru do 400 mm. U větších rozměrů 
základových patek a pro plošné úpravy terénu především pumptracku se uvažuje 
s kolovým rypadlo-nakladačem.   

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

Základy sloupků a vzpěr oplocení pozemku budou z kruhových betonových 
patek Ø 300 mm a výšky 800 mm tak, aby zasahovaly do nezámrzné  hloubky 
s třídou betonu C20/25. 
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Základy branek budou z betonových pasu šíře 300 mm a výšky 800 mm, 
vyztuženého svislými pruty ØR12 à 500 mm po obou stranách a vodorovnými 
třmínky ØR6 à 200 mm. Výztuž je uvažována B500B s krytím 30 mm a beton třídy C 
20/25. Důvodem pasů je zamezení nežádoucích pohybů sloupků. 

Základy sloupů dřevěné budky (zázemí) a sloupů oplocení hřiště budou z 
betonových pasů šíře 300 mm a výšky 900 mm s třídou betonu C16/20.  

Ocelové sloupky oplocení hřiště, basketbalové koše a sloupky pro sítě budou 
obsahovat betonové patky. Veškeré toto vybavení bude osazeno do pouzder.  

Basketbalové koše budou mít betonovou patku 800x800x800 mm (š.xd.xv.), 
Sloupky oplocení a sloupky pro síť budou mít betonovou patku 700x700x800 mm 
(š.xd.xv.) ,beton C20/25.  

Stožár osvětlení bude buď zabetonován ve společné betonové patce se 
sloupem oplocení hřiště o rozměrech 400x800x800 mm (š.xd.xv.), nebo bude 
zabetonován do samostatné patky Ø 400 mm a výšky 800 mm. 

 

OPLOCENÍ POZEMKU  

 OPLOCENÍ JIŽNÍ A ZÁPADNÍ ČÁST: 
 Pro ohraničení pozemku je navrženo oplocení z poplastovaného pletiva 
s okem 55mm kotveného ke kruhovým sloupkům Ø 48mm, které budou v jižní a 
západní části zabetonovány do betonových patek Ø300 mm a výšky 800 mm (vzpěry 
Ø 38mm). Povrchová úprava Zn+PVC v mechově zelené barvě RAL 6005. U 
oplocení je uvažováno s betonovými podhrabovými deskami výšky 300 mm 
osazenými do ocelových stabilizačních držáků. Menší  výškové rozdíly terénu budou 
kompenzovány zapuštěním podhrabových desek, větší výškové rozdíly budou 
realizovány odskokem plotových sloupků. Základní výška plotu je navržena 1,5 m, 
přičemž výška sloupků je uvažována 2,4m. Základní specifikace: 
  celková délka oplocení : 152 m 
  počet sloupků : 62 ks 
  počet vzpěr : 14 ks 
  součástí dodávky : napínací dráty, vázací dráty, napínáky a veškeré 
  spojovací a kotevní materiály 
 
 

 OPLOCENÍ VÝCHODNÍ ČÁST: 
 Pro ohraničení pozemku je navrženo oplocení z poplastovaného pletiva 
kotveného ke kruhovým sloupkům Ø 48mm, které budou ve východní části kotveny 
do stávající nadezdívky přes systémové patky dle konkrétního výrobce (vzpěry Ø 
38mm). Patky budou kotveny přes chemické kotvy pomocí šroubů M10 do 
nadezdívky. Povrchová úprava Zn+PVC v mechově zelené barvě RAL 6005. 
Základní výška plotu je navržena 1,5 m, přičemž výška sloupků je uvažována 1,75m. 
Základní specifikace: 
  celková délka oplocení : 79 m 
  počet sloupků : 33 ks 
  počet vzpěr : 8 ks 
  součástí dodávky : patky na sloupky a vzpěry, napínací dráty, vázací 
  dráty, napínáky a veškeré  spojovací a kotevní materiály 
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 Před zahájením realizace oplocení je nutné provést jeho vytyčení, dále je 
zapotřebí vytyčit veškeré inženýrské sítě v jeho blízkosti. 
 Technické řešení oplocení konzultovat s výrobcem plotu. 
 Rozměry a vzdálenosti prvků jsou přizpůsobeny konkrétnímu výrobci, v 
případě změny dodavatele plotu, je nutné rozměry a vzdálenosti upravit na daný 
plotový systém. 

  
 BRANKY: 

 Branky budou ve stejném systému a stylu jako oplocení. Sloupky brány jsou 
uvažovány Ø 80mm, které budou zabetonovány do železobetonového pasu. 
Povrchová úprava Zn+PVC v mechově zelené barvě RAL 6005. Rám brány bude 
z hranatých uzavřených trubek. Rozměry obou brán jsou uvažovány 4000x1750 mm 
(š. x v.). Doplňky brány budou kloubové stavitelné závěsy, středová zástrč 
s dorazem, fab zámek, hliníková klika a plastový doraz brány. Základní specifikace: 
  počet : 2 ks 

   

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ 

 Základní rozměr hřiště je navrhnut  34x18m. Rozměry hřiště a lajnování je 
zvoleno pro tyto sporty: basketbal, tenis a nohejbal tzn. největší rozměry hřiště budou 
28x15 m (basketbal). Dále bude hřiště obsahovat doběhy (bezpečnou zónu) v šíři 
1,5m při delším rozměru a v šíři 3m při kratším rozměru. Jako finální povrch hřiště je 
zvolen dvouvrstvý polyuretanový povrch vzhledem k víceúčelovém využití hřiště. 

 
celková skladba povrchu:  
 - 2vrstvý PU povrch      16mm 
 - AKDJ asfaltový koberec drenážní jemnozrnný 40mm  
 - AKOH asfaltový koberec otevřený hrubozrnný 50mm 
 - drcené kamenivo frakce 4/8mm    40mm 
 - drcené kamenivo frakce 16/32mm   40mm  
 - štěrkodrť frakce 0/63mm     150mm 
 - rostlý terén s drenáží a zhutněným podložím Edef,2=15MPa 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 celkem       336 mm 
  

 Při zemních pracích není předpoklad dosažení ustálené hladiny spodní vody. 
V lokalitě nebyl proveden průzkum geologických poměrů – předpoklad zařazení 
zeminy II.-III.třídy těžitelnosti dle ČSN 73 30 50 (výkopy do hl.1,5m možno provést se 
svislou stěnou – hlubší ve sklonu 2(3):1). V rozsahu zpevněných ploch bude 
provedena plošná skrývka horních vrstev v prům.tl.150mm. Dále budou provedeny 
výkopové práce do požadované hloubky dle skladby. Pláň bude vyspádovaná 
směrem k drenážnímu systému se spádem 1% a následně bude zhutněna na 
hodnotu min 15 Mpa. 
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 Odvodnění je navrženo jako hloubkové, bude vybudován sběrný systém s 
použitím perforovaných PVC drénů DN125. Tyto budou spádovány cca 1% . Odtok 
vody bude zajištěn přes vodopropustné sportovní povrchy a vodopropustné 
podkladní vrstvy na nepropustnou, zhutněnou a spádovanou pláň. Tato zajistí odtok 
k PVC drénům. Hřiště bude vybaveno hloubkovým drenážním systémem, který je 
tvořen 2 drenážními rýhami celkové délky cca 85mb (š=min 0,3m) a prům.hl.0,35m 
viz koordinační siuace. Do drenážní rýhy bude uloženo perforované PVC potrubí, 
které bude obsypáno drceným kamenivem frakce 4/8.   Průběžné hutnění nad PVC 
drénem na hodnotu Edef2=min25Mpa. Drenážní rýha bude obalena geotextilií 
min200g/m2. Drenážní systém bude ukončen vsaky, který budou vyplněny drceným 
kamenivem frakce 16/32. 

 Stabilizační vstva- drcené kamenivo fr.0-63mm – nutno řádně hutnit, aby 
nedocházelo k dodatečnému sedání a tím i deformaci povrchu hřiště. Průběžné 
hutnění na hodnotu Edef2=min25Mpa. V případě hodnot na zemní plání vyšších než 
30Mpa je možno nahradit stabilizační vrstvu drceným kamenivem frakce 32-63mm.  

 Konstrukční a vyrovnávací vrstva frakce 8/32 a 4/8   – nutno řádně hutnit, aby 
nedocházelo k dodatečnému sedání a tím i deformaci povrchu hřiště. Průběžné 
hutnění na jednotlivých frakčních vrstvách (každá frakční vrstva vyrovnána a 
přehutněna). Dodržet míru zhutnění (max 2,5). Zhutnit finální vyrovnávací vrstvu na 
Edef2=min45Mpa. 

 Finální plocha hřiště bude z elastického sportovního umělého povrchu 
určeného pro sportovní zařízení konkrétněji z dvouvrstvého, voděpropustného 
polyuretanového povrchu s rovnou, porézní vrstvou. Spodní vrstva je tvořena černým 
gumovým granulátem SBR o frakci 1 – 4 mm a polyuretanovým pojivem o tl. 8 mm. 
Svrchní vrstva je tvořena EPDM gumovým granulátem ve standardní cihlově červené 
barvě, velikost zrna granulátu 1 - 3 mm a polyuretanovým pojivem o tl. 8 mm. Povrch 
o celkové tl. 16 mm musí vykazovat stabilitu vůči UV záření a doporučuje se splnění 
požadavků a atestů DIN 18035-6, ČSN EN 14877 a FIBA. Požadavky na podklad 
jsou následující : Před samotným zahájením aplikace povrchu musí být podklad 
pevný, suchý, neklouzavý, oddělený od působících látek jako olej, tuk či další. 
Vlhkost nesmí překročit 4%. Teplota podkladu musí být alespoň 3°C nad aktuální 
teplotou rosného bodu. Polyuretanový povrch  je voděpropustný dle evropské normy 
ČSN EN 14877. Aplikace se provede na předem připravený asfaltový podklad, na 
který je za pomoci rozprašovací trysky aplikován polyuretanový penetrační nástřik. 
Penetračním nástřikem se docílí optimální přilnavosti pokládaného povrchu. Černý, 
recyklovaný granulát SBR a polyuretanové pojivo budou smíseny ve speciálním 
mísícím zařízení. Připravená směs bude aplikována pomocí finišeru. Spodní vrstva 
se nechá ztvrdnout. Proces tvrdnutí závisí na teplotě a vlhkosti. Svrchní vrstva 
plnobarevného EPDM gumového granulátu o frakci 1 – 3 mm a polyuretanového 
pojiva budou rovněž smíseny ve speciálním mísícím zařízení. Připravená směs bude 
aplikována pomocí finišeru. Svrchní EPDM vrstva se poté nechá ztvrdnout. Proces 
tvrdnutí závisí na teplotě a vlhkosti. Lajnování se prováde speciálními 
polyuretanovými barvami s odolností vůči UV. Referenčním výrobkem je Conipur 2S. 
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Požadované technické parametry souvrství propustných povrchů ČSN EN 14 877 
povrchy pro sportoviště-syntetické povrchy pro venkovní sportovní zařízení – 
specifikace (splnění parametrů pro absorpci nárazu, vertikální deformaci, výška 
odrazu míče, odolnost proti uklouznutí a vodopropustnost). 

ABSORPCE NÁRAZU – dle tab.1-Absorpce nárazu pro víceúčelové sportovní 
povrchy (25-60%) tzn.výsledný požadavek 25-60% 

VERTIKÁLNÍ DEFORMACE – dle tab.2 pro víceúčelové sportovní povrchy max 6mm 

VÝŠKA ODRAZU MÍČE – dle tab.3 – výška odrazu min 80% z hodnoty odrazu na 
betonu (požadavek pro basketbal) 

ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ – dle čl.4.2. požadovaná hodnota 55-110 měřená 
zkušební metodou dle 13036-4 

VODOPROPUSTNOST – dle čl.5.2. požadavek na rychlost vsakování navrženého 
souvrství propustných povrchů min.150mm/h  

 Hřiště bude lemováno betonovými obrubníky. Obrubníky budou záhonové 
50/500/200mm z vybrolisovaného betonu třídy C30/37, dvouvrstvé s odolností proti 
působení vody, chemických rozmrazovacích látek a mrazuvzdorné. Obrubníky budou 
kladeny do bet. lože C16/20 na podkladní posypovou vrstvu.  

 OPLOCENÍ HŘIŠTĚ 
 Oplocení hřiště bude složeno s ocelových sloupů, ocelového svařovaného 
mantinelu a PP sítě. Celková výška oplocení bude 4m. Sloupy budou z ocelové 
trubky kruhového průřezu Ø 76mm s  tl. stěny 3mm. Osová vzdálenost sloupků bude 
2m. Mantinely budou z svařovaných rámů o rozměrech 1700x1000 mm. Výška 
mantinelů bude 1050 mm. Svařovaný rám bude z jeklů 30/30 mm, výplň mantinelů 
bude z trubky TR20/2mm. Nad mantinely bude natažena PP síť mezi sloupy. Vstup 
na hřiště bude zajišťovat zamykatelné branky šíře 900mm. mechanismu zamykání 
bude skrytý uvnitř rámu. Uvnitř hřiště budou spojovací materiály s čočkovou hlavou a 
vně hřiště budou spojovací materiály kloboučkovou maticí vzhledem k bezpečnosti 
sportoviště. Veškeré prvky budou mít povrchovou úpravu žárovým zinkováním (+ 
případné lakování dle výběru investora). Profily prvků se mohou lišit v závislosti na 
výběru dodavatele. 
 
 OSVĚTLENÍ SPORTOVIŠTĚ 
 Viz samostatná část D.03 Osvětlení hřiště. 
 
 MOBILIÁŘ SPORTOVIŠTĚ  
 Volejbalové sloupky    1pár 
 Volejbalová síť     1kus 
 Tenisové sloupky     1pár 
 Tenisová síť      1ks 
 Branka malá kopaná vč.osíťování  2ks 
 Basketbalové koše    2 ks 
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 Basketbalové koše budou ocelové pozinkované Ø 114mm s  tl. stěny 3mm 
s vysazením desky tak, aby nosná svislá část nezasahovala do hrací plochy (min 
128 cm). Koše budou osazeny do pouzder v betonovém základu 800x800x1000 mm 
(š.d.v.). Součástí konstrukce basket. košů bude sklolaminátová deska s oficiálními 
rozměry 1800x1050 mm a práškově lakovaná obruč tl. 16 mm s nosností 270 kg. 
Koše budou certifikovány dle normy EN 1270. 

 Pro kotvení volejbalových a tenisových sloupků budou v rámci zpevněného 
podloží připraveny betonové základy 0,7x0,7x0,8m s ocelovým pouzdrem, do 
kterého se sloupky budou moci zasunout. Nejsou–li používány sloupky, budou 
pouzdra zakryta speciální krytkou, pokrytou daným umělým povrchem. 

  
PUMPTRACKOVÁ DRÁHA 
 
 POPIS PUMPTRACKU:  
Pumptrack je obdélníkového tvaru. Úhlopříčkou pumptracku vede linka vln z 
rozjezdového kopce. Součástí pumptracku je dětský okruh, propojený s velkým 
pumptrackem. 
Základní stavební materiál pro pumptrack je zemina, finální povrch je vápencový. 
  
Pumptrack je  s vápencovým povrchem, skládá se z vln a klopených zatáček. 
Pumptrack je určený pro jízdu na kolech.  
Popis Pumptracku  
Pumptrack je uzavřený, uměle vytvořený okruh tvořený vlnami a klopenými 
zatáčkami,  které umožňují udržovat, nebo dokonce zvyšovat rychlost pumpováním. 
Je navržen tak, aby byl hlavně zábavný a zároveň bezpečný pro všechny typy 
uživatelů.  Na pumptracku je možno používat jakékoliv kolo ať už k tomu určené - 
MTB, BMX,  ale pro vyzkoušení i trekové, nebo i odrážedla.  
Provoz centra je zamýšlen hlavně pro cyklisty každého věku včetně malých dětí. 
Dostupnost k areálu je z přilehlých komunikací a je předpokládáno, že bude k 
dopravě k centru využíváno převážně kol, tudíž nebude areálu zatěžovat zásadně 
dopravu vozidel a dopravu v klidu.  
 
PUMPTRACK   
materiál – základ –zemina (dobře zhutnitelná – hlinitopísčitá), povrch dráhy 
vápencový ostatní plochy pokryty říčním štěrkem, kůrou, zatravněny  
skladba konstrukce:  
- Povrch dráhy vápenec - odval, frakce 0,32 mm  
- Zemina (certifikovaného materiálu)  
 
PUMPTRACK - okruh, parametry:  
 
VELKÝ OKRUH - VO  
velikost okruhu - 23x53 m  
délka dráhy – 230 m  
počet klopenek , zatáček - 9, počet vln - 44  
počet skoků 4, délka 50 m  
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výška vln - 0,4 m-0,9m, klopenky do 1,2 m  
šířka dráhy – 1,5 až 3 m 
 
DĚTSKÝ OKRUH - DO  
velikost okruhu – 14x26 m 
délka dráhy – 93 m  
počet klopenek, zatáček 2, počet vln - 12  
výška vln - 0,4m, klopenky do 1,0m  
šířka dráhy 1,5m  
Délka celkem oba okruhy – 323 m  
 
Počet klopenek , zatáček - 10, počet vln - 56, skok-4       
 
PLOCHA UPRAVOVANÉHO ÚZEMÍ ZEMINOU PRO DRÁHY PUMPTRACKU  
 
Velký pump track - 545,81 m2 
Rozjezdový kopec - 95,28 m2 
Linka skoků – lavic - 232,65 m2 
Linka skoků – dirt - 37,55 m2 
Dětský pump track - 119,69 m2 
Dětské malé klopenky - 34,71 m2 
Dětské rozjezdový kopec - 24,99 m2 
 
Celková plocha: 1090,68 m2 
 
Počet uživatelů: 15-25 osob  
 
STAVEBNÍ PRÁCE PŘI BUDOVÁNÍ DRÁHY: 
Plocha pumptracku – jedná se o ukládání, vrstvení zeminy s jejím průběžným 
hutněním. Nosné stavební konstrukce – ocelovo dřevěný most. 
Veškeré stavební práce budou prováděny podle platných ČSN a předpisů BOZP.  
 
MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA – STATICKÉ POSOUZENÍ Stavební 
práce při budování dráhy – jedná se o ukládání, vrstvení a modelaci zeminy s jejím 
průběžným hutněním. Domek na mobiliář s připojeným radiusem, most/nadjezd. 
Veškeré stavební práce budou prováděny podle platných ČSN a předpisů BOZP.  
 
BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ  
Stavba je vyprojektována a musí být i realizována v souladu s příslušnými zákony, 
vyhláškami a normami.  
 
POSTUP PRACÍ STAVBY – STAVBA PUMPTRACKU:  
Souhrnný postup:  
V místě pro umístění pumptracku bude stávající terén srovnán na relativní úroveň 
nejnižší části dráhy. Stávající zatravněná plocha bude část zeminy stržena a uložena 
na deponii na pozemku. Zemina bude po dokončení dráhy použita na zatravněné 
plochy. Na stávající zpevněnou plochu a připravenou plochu bez humusu bude dráha 
vytyčena dle situace návrhu. Pro jednotlivé boule a klopené zatáčky bude zemina 
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postupně ukládána a hutněna po vrstvách. Jako stavební materiál budou použité 
zeminy hliněné až štěrkopískové. Pro vrchní pojezdová vrstva bude použit 
vápencový odval v tl.  cca 6 - 20 cm. Pojezdovou vápencovou vrstvu je nezbytné 
důkladně zhutnit v celé ploše dráhy.   
Odvodnění dráhy je zajištěno vlastním profilem, z boulí stéká voda do úžlabí mezi 
boulemi, kde je nutno povrch mírně vyspádovat do stran, z klopených zatáček voda 
stéká dovnitř okruhu, kde budou vybudovány vsakovací plochy.  
 
Modelování dráhy PUMPTRACKU:  
Klopené zatáčky 
Zeminu je nutno ukládat a hutnit po vrstvách max 20 cm. Pro hutnění je možné využít 
vibrační válec, případně vibrační desku. V případě příliš suché zeminy je nezbytné 
jednotlivé vrstvy hutnit  s kropením.  
 
 
Vlny, boule  
Ukládání a modelace zeminy ve stejném postupu jako u klopené zatáčky. 
 
NAPOJENÍ KLOPENKY NA VLNU:  
Pro napojení klopené zatáčky na vlnu je důležité, aby horní hrana klopenky 
navazovala na vrchol vlny. Pro případ, kdy je vlna vzdálenější od klopenky není 
nutno takto napojovat.  
 
 
VYTVOŘENÍ KŘÍŽENÍ  
1. Nejprve musí být dokončena klopená   
zatáčka na první rovince. 
 
2. Vlnu a klopenku stavíme současně,   
po vrstvách hutníme.  
Přední část vlny je součástí tělesa klopenky.  
Tvar přechodu je znázorněn na fotografii níže.  
 
3. Tvarujte přesně konečnou variantu,   
pro konečné hutnění při příliš suché   
zemině použijte kropení. 
 
 
NAPOJENÍ ROVINKY NA ODBOČKU:  
Jedná se o místa napojení propojek vnitřního a vnějšího okruhu.  
Při ukládání zeminy postupujeme dle pořadí zobrazeném na obrázku, na vytyčené 
hrany  klopenky a vlny ukládáme postupně zeminu a po vrstvách hutníme.  
 
 
MOBILNÍ PRVKY, LAVIČKY, STOJANY KOL:  
Stojany kol a lavičky budou zhotoveny dle referenčních výrobků, popřípadě dle 
výběru investora.  
Stojany kol – referenční výrobky foto: 
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VÁPENCOVÝ POVRCH: 
 
Konstrukční a materiálové řešení:  
Podloží – max. nebezpečně namrzavé  
Požadavek zhutnění Edef,min=30(45) MPa  
Konstrukce A – Pumptrack (pumptrack) 
 
- Podkladní vrstva – vápencový odval, frakce 0,32 mm  
- Zemina 
 
Příprava podkladu:   
Vymodelování profilu dráhy bude provedeno z jílovito písčité zeminy, hutněno po 
vrstvách max. 200 mm.  
 
Pokládka povrchu: 
Vápencový povrch bude v celé ploše o tl. 80–200 mm. 
 
 
ODVODNĚNÍ DRÁHY:  
V případě špatných vsakovacích podmínek upravovaného území, nebo v případě 
stavby dráhy pumptracku pod úroveň stávajícího terénu, je vhodné realizovat systém 
odvodnění území dráhy.  
Pro odvodnění je důležité dostat vodu z dráhy do prostor, kde se může poté 
vsakovat, nebo kde je vytvořen další odvodňovací systém drenáže, v případě 
špatných vsakovacích podmínek.  
Pro dráhu je jejím tvarem dáno přirozené odvodnění z vrcholů vln do jejich úžlabí 
odkud je potřeba vodu dále odvádět. Pro odtok z těchto míst je nutné vytvořit příčný 
spád cca 2-3% do boků. Je možné spád vytvořit mimo – vně těleso dráhy, nebo 
dovnitř dráhy  
odkud je voda dále odvedena, nebo vsakována při dobrých vsakovacích poměrech. 
Z klopených zatáček je voda přirozeně stahována dovnitř zatáčky, odkud je voda 
dále odvedena, nebo vsakována při dobrých vsakovacích poměrech jako v případě 
vln. Možnost odvodnění z vnitřních ploch dráhy je znázorněna na obrázku při 
předpokladu, že celkový terén je v mírném spádu. Jinak je nutné odvodnění 
realizovat s ohledem na místní podmínky, poměry.   
Odvodnění, drenáž navržená pro místní poměry:  
Vzhledem k umístění dráhy pumptracku jsou dle výkresu navržena vsakovací místa 
kde bude volně vsakována. Podrobně viz. výkres odvodnění dráhy.  
 
PROVOZNÍ ŘÁD  
Pro pumptrack je třeba mít zpracovaný návštěvní a provozní řád a umístit jej do 
blízkosti dráhy. 
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DŘEVĚNÝ PŘÍSTŘEŠEK (ZÁZEMÍ CENTRA) 
 V severovýchodní části pumptrackové dráhy bude dřevěný přístřešek, který 
bude sloužit jako zázemí pro celé sportoviště. Zastřešení přístřešku bude součástí 
pumptrackového prvku 
 Dřevěná pultová střecha se bude skládat z vaznic, krokví, vzpěr a 
z vymodelované překážky pumptrackové dráhy.  

Veškeré prvky budou z KVH hranolů typu Nsi tedy nepohledových.  
Veškeré dřevěné prvky budou opatřeny impregnací s obsahem ochranných 

prostředků proti plísním a houbám ve dvou vrstvách a viditelné části finálním 
nátěrem lazurou. 

Sloupy o průřezu 160x160 mm budou kotveny do základových konstrukcí přes 
žárově zinkovanou ocelovou kotevní patku celoobvodovou o rozměrech 
161x161x150 mm. Na sloupy budou osazeny trámy 160x180 mm. Na trámy budou 
poté osazeny vaznice 120x160 mm à 700 mm. Na krokve bude proveden celoplošný 
záklop z OSB desek tl. 22 mm. Na záklop bude mechanicky kotven podkladní pás 
z asfaltových oxidačních pásů s dostatečně nosnou vložkou. Na tuto skladbu bude 
poté kotven prvek pumtrackové dráhy resp desky CETRIS tl.30mm. Pro zajištění 
prostorové tuhosti bude zastřešení opatřeno dřevěnými vzpěrami 60x140 mm. 
Přístřešek bude  opláštěn palubkami tl. 19 mm. Pro tyto účely bude mezi sloupky 
vytvořen rastr dřevěných prvků 60x100 mm s maximální roztečí 620 mm pro kotvení 
palubek, který bude kotven ve spodní části do vodorovného prahu shodného 
rozměru. Dřevěný práh bude kotven ke sloupům a bude vypodložen pryžovými 
podložkami. Pod palubky budou kotveny tabule ocelového plechu tl. 0,7mm pro 
zabránění mechanickému vniknutí dovnitř přístřešku. 
 Podlaha po celém přístřešku bude tvořena betonovou podkladní deskou 
z betonu C20/25 tl. 150mm vyztužena kari-sítěmi Ø6/100/100, umístěnou ve spodní 
třetině. Pod deskou bude hutněný štěrkopískový podsyp frakce 8/16 mm tl.250, která 
bude tvořit lože na zhutněné zemní pláni s modulem přetvárnosti 30 MPa. Deska 
bude opatřena asfaltovou penetrací a následně budou navařeny asfaltové pásy jako 
hydroizolace. Na hydroizolaci bude vybetonována betonová mazanina z betonu 
C20/25 tl. 50mm vyztužena kari-sítěmi při horním povrchu. Po řádném vyschnutí 
betonu bude povrch opatřen transparentním uzavíracím nátěrem.  
 Na dřevěný přístřešek, který bude mít pojízdnou střechu se zábradlím, bude 
navazovat samostatně stojící nájezdová rampa s rádiusem. Tato rampa se bude mít 
rám z uzavřených  ocelových profilů 60/40. Rám bude opláštěn borovicovou 
překližkou do které bude následně nájezdový plech.   
 
Více informací o základových konstrukcí dřevěného přístřešku viz samostatná 
část D04 – Statické posouzení dřevěného přístřešku  

 
PARKOVACÍ PLOCHY 

 
Skladba mlatové plochy: 
 - lomová výsivka LV 30 mm 
 - vibrovaný štěrk VŠ 250 mm 
 - štěrkodrť ŠDb  200 mm 
 ------------------------------------------------- 
 celkem    480 mm 
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 Pláň se musí zhutnit na E2,def = 45 MPa. Po celou dobu stavebních prací by 
měl fungovat geotechnický dozor, který by v případě jakýchkoli anomálií oproti 
popsaným předpokladům rozhodoval o změnách v navržené technologii, případně 
určil potřebná sanační opatření.  
 Pro oddělení zpevněných ploch od ploch zeleně se navrhuje betonový 
obrubník 150/250/1000 do betonového lože s opěrou. Pro oddělení parkovacích 
stání se použije linka z kamenných kostek 100x100 mm do betonového lože.  

 
CHODNÍKY 
 
 Skladba mlatové plochy: 
 - lomová výsivka LV 30 mm 
 - vibrovaný štěrk VŠ 150 mm 
 - štěrkodrť ŠDb  100 mm 
 ------------------------------------------------- 
 celkem    280 mm 
 
 Chodníky budou lemovány betonovými obrubníky. Obrubníky budou záhonové 
50/500/200mm z vybrolisovaného betonu třídy C30/37, dvouvrstvé s odolností proti 
působení vody, chemických rozmrazovacích látek a mrazuvzdorné. Obrubníky budou 
kladeny do bet. lože C16/20 na podkladní posypovou vrstvu. 
 
ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD MOBILNÍMI WC 
 
 Zpevněná plocha pod mobilními WC bude tvořena venkovní betonovou 
dlažbou formátu 500x500x50 mm, která bude položena do kladecí vrstvy s 
kamenivem frakce 4/8 mm. Pod kladecí vrstvou bude hutněný štěrkopískový podsyp 
frakce 16/32 mm, která bude tvořit lože na zhutněné zemní pláni s modulem 
přetvárnosti 30 MPa. Spáry betonové dlažby budou vysypány křemičitým pískem.   
 
VSAKOVACÍ OBJEKTY 
 
 Drenážní systém pro víceúčelové hřiště bude ukončen 2 vsakovacími objekty. 
Dále bude také pumptrackové hřiště obsahovat vsakovací objekty, jejíž rozmístění je 
patrné z koordinační situace. Veškeré vsakovací objekty budou založeny na stejném 
principu. V určených místech bude vykopána jímka o hloubce 600mm, která bude 
zasypána drceným kamenivem frakce 16/32 do úrovně -0,1m pod úrovní upraveného 
terénu. Kamenivo bude svrchu opatřeno ochrannou geotextílií gramáže 200g/m2. 
Geotextílie bude zasypána zeminou o mocnosti cca 100mm. Většinou se bude jednat 
o objety kruhového půdorysu s různým poloměrem.  
  
MOBILIÁŘ  VOLNOČASOVÉHO CENTRA 
 
Oblast určená pro kardio s novými venkovními fitness stroji a street workout 
prvky: 
 - venkovní posilovací stroj přitahovač a bench     1ks 
 - venkovní posilovací stroj pro posilování břišního svalstva  1ks 
 - venkovní posilovací stroj brusle      1ks 



Stupeň dokumentace: Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území 
Název akce: 996 – VOLNOČASOVÉ CENTRUM HOSTOUŇ 
Název dokumentu: Souhrnná technická zpráva  

  Číslo zakázky: 878 
  Revize: 00 
  Strana: 14/20  

 - trojhrazda         1ks 
 
Standard použitého zařízení: 
 
       Přitahovač a bench         Posil. stroj na břicho                      Brusle 

   
 Obrázky byly převzaty z internetové stránky https://www.kovo-art.cz/ 
 
 Stroje a prvky budou instalovány dle pokynů a předpisů konkrétního výrobce 
včetně základových konstrukcí a budou v souladu s normou ČSN EN ISO 20957-1   
(940201) Stacionární tréninková zařízení - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky 
a zkušební metody. 
 
Oblast určená pro klidovou zónu: 
 - betonové venkovní lavičky  15ks 
 
 Konstrukce lavičky bude z hladkého betonu nebo vymývaného betonu. 
Velikost prken lavičky 120x40x1500 mm a  140x40x1500 mm. Úprava dřevěných latí 
bude provedena penetrací a lazurou. Kostra lavičky bude železobetonová. 
  
Oblast určená pro dětské hřiště: 
  
- segmentové pískoviště  1kpl 
  popis : segmenty o délce 1,5 m se budou spojovat prostřednictvím 
hliníkového U profilu, který bude namontovaný na sousedním sloupku pod 
požadovaným úhlem. Sloupek bude shora zakryt plastovým kloboukem. Dno 
pískoviště bude opatřeno vhodnou nepropustnou fólií z důvodu jednoduché výměny 
písku. Sloupky budou zasypány zeminou z výkopu. 
 materiály : bočnice a sedáky budou z tlakově impregnovaného severského 
smrku, sloupek bude z mimostředové SM kulatiny, U profil bude z přírodního hliníku, 
klobouk bude z HDPE. 
 technické údaje :  výška sedáku – 440 mm = maximální výška pádu 
  
Do pískoviště bude použit kopaný písek vyhovující hygienickým požadavkům 
uvedeným ve vyhlášce č.135/2004 Sb. 
      
 
  

https://www.kovo-art.cz/
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- pyramida z lanové sítě   1kpl 
 technické údaje 
  věková kategorie: od 6 let 
  rozměry d/š/v (cm) : 800 x 800 x 440 
  bezpečnostní zóna d/š : kruh o průměru 10 m 
  maximální výška pádu (cm) : 150 
  dopadová plocha (m2) : 78,5 
 
Povrch bezpečnostní zóny bude z kopaného písku vyhovující hygienickým 
požadavkům uvedeným ve vyhlášce č.135/2004 Sb. 
  
 pyramida bude obsahovat: 
 - ocelový sloup s hliníkovou krytkou 
 - ptačí hnízdo, průměr 190 cm 
 - 2 obvodové kruhy ovinuté lanem se síťovou podlážkou, průměr190 cm 
 - síťovou plochu 
 - horizontální síť 
 - 8 napínacích zámků M16 
 - lana a sítě z lana Herkules 
  
 Materiálové provedení: 
 Ocelový sloup bude žárově pozinkovaný, průměr 193 mm, délka 5,3 m. Lana 
a sítě budou vyrobena z lan Herkules (průměr 16 mm, 6 pramenů,s ocelovou 
vložkou). Lano Herkules se bude skládat ze šesti točených 2,5 mm silných ocelových 
pramenů opláštěných vysoce odolnou polyesterovou přízí. Každý pramen bude tvořit 
sedm pozinkovaných drátů. Polyester bude s vysokou odolností proti oděru, 
barevnou stálostí a odolností proti UV záření. Kovové díly budou z ušlechtilé oceli, 
resp. žárově pozinkované. Ocelový sloup bude zabetonován do patky 600x600x800 
mm (š.xd.xv.), beton C20/25. 
 Lana pyramidy budou uchycena do zemních kotev žárově zinkovaných, které 
budou zahrabány do země. Celkem se jedná o 8 kotev.  
 
Dětské hřiště včetně zařízení a povrchu budou v souladu se všemi platnými zákony, 
normami, vyhláškami a metodikami viz výčet některých z nich: 

• ČSN EN 1176-1 ED.2   (940515) Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 1: 
Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody 

• ČSN EN 1177   (940516) Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Zkušební 
metody pro stanovení tlumení nárazu 

• ČSN EN 71-1+A1   (943095) Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a 
fyzikální vlastnosti 

• Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 

• Zákon č.258/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví a změně některých 
souvisejících předpisů 

• vyhláška  č.135/2004 Sb., vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky 
na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních 
hracích ploch 
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Mobilní WC: 
 Do areálu bude umístěno 8ks mobilních toalet o rozměru 120x120x230 mm 
(š.xd.xv.). Toalety budou umístěny na zpevněnou plochu z betonové dlažby.  
 
DOKONČOVACÍ PRÁCE 

 
 Po stavebních pracích (uvažována i strojní mechanizace) bude trávník 
s největší pravděpodobností poškozený. Při dokončovacích prací bude nutná jeho 
obnova. Na celou plochu řešené části bude provedena vertikutace trávníku. Po 
provzdušnění trávníku bude řešená plocha jemně „zaprášena“ trávníkovým 
substrátem s následným válcováním. Při poslední finální úpravě bude doseta řešená 
plocha trávním semenem, směsí s označením „dosev“ nebo „obnova“. Směs bude 
vybrána na základě stávajícího odstínu a hustoty trávníku. 
 
 
b) Zdůvodnění změny vzhledem k současnému způsobu užívání dotčeného 
 území 

 Stavba bude sloužit pro veřejnost jako veřejné sportoviště a rekreační 
plocha. Pumptrack, dětský pumptrack, linka hliněných skoků (lavice) a linka 
skoků s dřevěnými prvky /dirtová linka jsou určeny pro jízdu na kolech 
případně dětských odrážedlech. Návrh je koncipován tak, aby dílo sloužilo 
všem uživatelům bez rozdílu věku a pokročilosti. Prvky budou postaveny tak, 
aby poskytovali možnost postupného, bezpečného rozvíjení dovedností. 
 V současnosti je pozemek bez využití. 

 
 
c) Celková výměra území dotčeného změnou 
   
  plocha řešeného území: 10 300 m2 

plocha pozemku s p.č. 594/1 na kterém se nachází stavba : 11 510 m2 
 

  základní kapacity hlavních funkčních jednotek: 
   
  mlatová plocha – pojízdná (parkoviště): 552 m2 

  mlatová plocha – pochozí (chodníky): 210 m2 
  zpevněné plochy - dlažba  (pod mobilní WC) : 44 m2 
  plocha víceúčelového hřiště : 612 m2 
  celková plocha pumptracku: 2 940 m2 z toho: 
   zastavěna plocha přístřešku pro zázemí centra : 23 m2 

  
 plocha pumptrackové dráhy (překážky, skoky apod.)  : 1091 m2

 

   okolní travnaté plochy pumptracku : 1826 m2 
  oblast určená pro kardio (travnatý povrch): 100 m2 
  oblast určená pro klidovou zónu (travnatý povrch) : 705 m2 
  oblast určená pro dětské hřiště (travnatý povrch): 225 m2 
  území rezerv pro místní rozvoj (travnatý povrch): 1 010 m2 

  ostatní travnaté plochy : 3 925 m2 
  ------------------------------------------------------------------------------------------- 
  celkové zastavěné, zpevněné a nezpevněné plochy : 2 509 m2 
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  celkové travnaté plochy : 7791 m2 
celková délka oplocení pozemku: 240 m 

  vjezdové brány : 2 kusy o rozměrech 4x1.55 m (š.x v.)  
 
d) Požadavky na kapacity dopravní a technické infrastruktury 

 Přístup na pozemek bude z jižní strany po nově zbudované obslužné 
komunikaci. Dostupnost bude zajišťovat parkoviště u vjezdu na pozemek z 
mlatového povrchu.  Na pozemku je navrhnuto 6 parkovacích stání.  
 

e) Zásady zajištění technických podmínek požární ochrany v dotčeném území 
 z hlediska předpokládaného způsobu využití 

 Vzhledem k charakteru stavby se neřeší 
 

f) Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

 - ochrana před pronikáním radonu z podloží  
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 
 - ochrana před bludnými proudy  
Stavba nevyžaduje ochranu před bludnými proudy.  
 
 
 - ochrana před technickou seizmicitou  
Dotčené území se nenachází dle ČSN EN 1998-1/Z2 (73 0036) v oblasti 
seismicity.  
 
 - ochrana před hlukem  
Při výstavbě bude zdrojem hluku provoz strojů a stavebních mechanismů 
provádějících stavbu a hluk ze související dopravy.  
 

Z hlediska ochrany proti hluku a vibracím, se navrhují tyto opatření: 

• Stavební činnosti produkující zvýšený hluk, vibrace a otřesy, tj. hlučné práce 

(nejkritičtější práce z hlediska hluku budou práce prováděné těžkou 

mechanizací – výkopové práce, betonáž) budou prováděny v době od 7:00 do 

19:00 hodin (začátek televizního zpravodajství) a mimo dny pracovního klidu. 

• V době kdy bude ukončena hrubá stavba a hlučných prací bude minimum, 

budou tyto probíhat pouze v pracovní dny v době od 8:00 do 18:00 hodin a ve 

dnech pracovního klidu nebudou prováděny. 

• Bude dbáno na dodržování nočního klidu 22:00 - 6:00 hodin. 

• Strojní mechanizace bude užita typů a parametrů s garantovanou nižší 

vyzařovanou hlučností a bude používáno zvukově izolačních krytů příslušného 

stroje.  

• Dodavatel stavby bude dbát a je odpovědný za náležitý technický stav 

stavebních mechanizmů, používaných v rámci stavby. 
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• V průběhu výstavby se budou umisťovat hlučné stroje co nejdále od 

nejbližších obytných domů. 

• Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení 

operace, bude maximálně omezen chod hlučných strojů zařízení naprázdno.  

• Budou používána v co nejvyšší míře elektrická zařízení a nářadí 

• Je třeba na stavbě zajistit pružné uložení rotujících a vibrujících strojních 

zařízení (např. míchačky, svářečky, apod.), podložením pryžovými pásy. 

• Horizontální doprava materiálu v rámci staveniště bude realizována pouze 

kolečky a vozíky s pryžovými koly. 

• Při řezání ocelových profilů používat zejména strojní pilu, případně autogen, z 

hlediska hluku omezovat rozbrušovačku.  

• Práce musí být prováděny tak, aby nebyly zbytečně generovány nadměrné 

hladiny hluku. Všichni pracovníci budou v tomto smyslu podrobně proškoleni. 

O školení bude pořízen zápis. 

 
 
 - protipovodňová opatření  
Protipovodňová opatření nejsou vyžadována.  
 
- ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu 
Žádné další účinky nebyly zjištěny. 
 

g) Předpokládaná lhůta realizace změny využití 
  
  Stavba bude prováděna dodavatelsky dle výběrových řízení stavebníka. 

Časový průběh výstavby bude podřízen požadavkům a možnostem investora 
v době výběrového řízení na dodávku stavby a bude přesně stanoven jako 
součást smlouvy o dílo.  

 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
 
  Stavba nebude vyžadovat připojení na technickou infrastrukturu kromě 
osvětlení víceúčelového hřiště. Osvětlení bude připojeno z veřejného osvětlení obce 
v nejkratší možné trase a to z ulice Jenečská. V daném bodě stávající trasy 
veřejného osvětlení bude odkopána zemina, kabel bude naspojkován a následně 
přiveden v rýze ke hřišti, kde budou napojena nová svítidla. Uvažovány jsou 4 
svítidla o celkovém výkonu 4000W. 
 
B.4 Dopravní řešení 
 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost  
a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
Přístup na pozemek bude z jižní strany po nově zbudované obslužné 
komunikaci.  
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b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Stávající.   
 

c) Doprava v klidu 
Dostupnost bude zajišťovat parkoviště u vjezdu na pozemek z mlatového 
povrchu.  Na pozemku je navrhnuto 6 parkovacích stání. Pro oddělení 
zpevněných ploch od ploch zeleně se navrhuje betonový obrubník 
150/250/1000 do betonového lože s opěrou. Pro oddělení parkovacích stání 
se použije linka z kamenných kostek 100x100 mm do betonového lože.  
 

d) Pěší a cyklistické stezky 
 Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 
 
B.5  Řešení vegetace  

 
a) Terénní úpravy 

 Výstavba pumptrackové dráhy bude zahrnovat terénní úpravy ve formě 
výkopů a navážky. Předpokládané množství potřebné zeminy pro modelaci 
pumptrackové dráhy je cca 1000 m3. 
 Skrývka zemin, které budou obsahovat produkční půdu s třídou 
ochrany I. nebudou zpětně využity pro modelování pumptrackové dráhy. Tyto 
zeminy budou využity na dotčeném pozemku pro doplnění, zkvalitnění 
zelených ploch.   
 

b) Použité vegetační prvky 
 Na pozemku se nacházejí dřeviny, které budou v maximální míře 
zachovány. Odstraněny budou menší náletové dřeviny a především keře, 
které brání navrhovanému účelu a budoucímu provozu hřiště. Bude zapotřebí 
pokácet nebo odstranit tyto dřeviny: 
 1 ks – ovocný strom s kmenem o Ø29cm 
 3 ks – keře líska+javor (vícekmen) 
 1150 m2 – náletové keřové porosty v severní části řešeného území 
 260 m2 – náletové keřové porosty v západní části řešeného území 
 330 m2 – náletové keřové porosty v jižní části řešeného území 
 
 Při dokončovacích prací bude provedena obnova trávníku. Na celou 
plochu hřiště bude provedena vertikutace trávníku. Po provzdušnění trávníku 
bude řešená plocha jemně „zaprášena“ trávníkovým substrátem s následným 
válcováním. Při poslední finální úpravě bude doseta řešená plocha trávním 
semenem, směsí s označením „dosev“ nebo „obnova“. Směs bude vybrána na 
základě stávajícího odstínu a hustoty trávníku.  
  

c) Biotechnická opatření 
 Nenavrhují se. 
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B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nebude mít podstatný vliv na životní prostředí. Zvýšení hluku a prašnosti v 
průběhu stavebních prací bude minimální. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní přírodu a krajinu. 
 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nemá vliv. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 
Stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na okolní přírodu a krajinu. 

 
e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno, 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Nejsou navržena žádná ochranná pásma, omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů. 
 
B.7  Celkové vodohospodářské řešení 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší 


