

OBSAH NABÍDKY

1	POPIS A SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ	2
2	CENOVÁ POLOŽKOVÁ NABÍDKA	7

PŘÍLOHY NABÍDKY

- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
- Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů
 - o Výpis ze živnostenského rejstříku
 - o Doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost dodavatel zabezpečuje podle zákona č.360/1992 Sb.
- Pojistná smlouva

1 POPIS A SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ

Na základě výzvy k podání nabídek ze dne 11.9.2020 pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Zpracování jednostupňové PD „Prodloužení vodovodního řadu a zřízení přípojek k parc.č. 1347/6, st. 118/1 a st. 118/2“ předkládá níže uvedený zhotovitel cenovou nabídku.

Zhotovitel:

Ing. Tomáš Sucháček

Sbořisko 976, Valašské Klobouky

766 01 Valašské Klobouky

IČ: 08105928

(osoba podnikající dle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
ve znění pozdějších předpisů)

Předmětem cenové nabídky je vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti a s tím souvisejících procesů, na prodloužení vodovodního řadu a zřízení přípojek k parc.č. 1347/6, st. 118/1 a st. 118/2. Předpokládá se délka nově budovaného vodovodu přibližně 200 m.

Plnění zakázky bude realizováno na pozemcích v katastrálním území Hostouň u Prahy [645923].

Specifikace nabízeného plnění:

1) Příprava zadání, obstarání vstupních podkladů a předprojektová fáze

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne objednateli tyto služby a výkony:

- zajištění vstupních podkladů, údajů a průzkumů nezbytných pro vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a vodoprávního povolení
- zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, které budou sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace DUR+DSP
- zajištění digitální a technické mapy (ortofotomapy), výpisů a snímků z katastru nemovitostí v digitální a tištěné podobě,
- zajištění fotografické dokumentace stávajícího stavu v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu .pdf nebo .jpg.,
- získání detailnějších podkladů od Středočeských vodáren, a.s. (SVAS)
- návrh trasy a předběžné projednání se SVAS včetně maximalizace vedení trasy v obecních pozemcích

- jednání s vlastníky připojovaných nemovitostí ve věci vedení a umístění vodovodních přípojek
- „předprojednání“ na stavebním/vodoprávním úřadě

2) Vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení v dostatečném detailu pro výběr a zhotovitele stavby (DUR+DSP)

Zhotovitel v průběhu této fáze sám zpracuje projektovou dokumentaci, která bude vyhovovat dokumentaci pro vydání stavebního povolení v rozsahu stanoveném:

(1) příslušnými ustanoveními zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

(2) vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“) a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

(3) vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a také dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a dále také dle technických standardů budoucího provozovatele vodovodu.

Tato dokumentace bude mimo jiné obsahovat následující:

- Zpracované podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, umístěním stavby dotčeny, s uvedením příslušného orgánu, č. j. a data vydání,
- Zpracované podmínky stanovisek vlastníků/správce veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, včetně jejich vyznačení na situačním výkresu, s uvedením příslušného vlastníka, č. j. a data vydání,
- kontrolní rozpočet stavby

3) Komplexní výkon inženýrské činnosti – zajištění vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a vodoprávního povolení

Zhotovitel v průběhu této fáze učiní tyto služby a výkony:

- projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a organizacemi, případně s dalšími účastníky stavebního řízení
- zajištění vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, organizací a dalších účastníků stavebního řízení
- vypracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení v rámci sloučeného územního a stavebního řízení.
- vypracování a podání žádosti o vydání vodoprávního povolení
- dopracování projektové dokumentace podle podmínek stanovených stavebním povolením a vodoprávním povolením
- účast na ústním jednání a místním šetření svolaném stavebním úřadem
- obstarání správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci.

Obecné podmínky pro zpracování projektové dokumentace

Obsahem projektové dokumentace vypracované zhotovitelem bude:

- návrh bude respektovat technické podmínky pro využití dotčeného území a regulační podmínky stanovené územním plánem
- návrh organizace výstavby včetně předběžného časového harmonogramu
- každé pare bude obsahovat vyjádření všech dotčených organizací
- projektová dokumentace bude členěna po jednotlivých objektech.

Projektová dokumentace bude vypracována podle norem a stavebních předpisů platných v České republice, zejména dle příslušných technických norem soustavy ČSN EN.

Způsob předání projektové dokumentace:

Zhotovitel předá objednateli dokumentaci následovně:

- 4x pare v tištěné formě v členění pro DUR
- 4x pare v tištěné formě v členění pro DSP
- 1x pare kontrolní rozpočet stavby
- 1x pare oceněný výkaz výměr
- 1x pare slepý výkaz výměr
- nosič CD nebo DVD s dílem v digitální podobě ve formátu .dwg nebo .dxf či .dgn, .doc, .xls, .pdf,
- další eventuální pare budou předmětem zvláštní objednávky.

Doba plnění zakázky:

Plnění zakázky bude dokončeno následovně:

- Maximálně **do 4 týdnů** po obdržení závazné objednávky a geodetického zaměření – projednaný koncept vedení trasy se SVAS
- Maximálně **do 6 týdnů** po schváleném konceptu vedení trasy čistopis jednostupňové PD a zahájení „inženýringu“
- Zajištění vydání stavebního povolení – **dle součinnosti** dotčených orgánů státní správy a správců technické infrastruktury

Nezahrnuté práce a činnosti:

Cenová nabídka neobsahuje následující práce a činnosti:

- geodetické zaměření předmětné lokality
- pasport a posouzení technického stavu stávajícího vodovodu
- zpracování žádosti pro poskytnutí finančních prostředků z aktuálních dotačních titulů
- pomoc při výběrovém řízení na zhotovitele stavby

Vícepráce:

V případě, že dojde při projekčních pracích k zjištění, že v rámci stavby je nutné vybudovat významně technicky či hydraulicky komplikovanější dílo nebo obsahově mnohem rozsáhlejší dílo (než je specifikováno v rámci této nabídky) – zejména navýšení délky vodovodu o více než 20 % oproti výše uvedenému předpokladu, dojde k navýšení nabídkové ceny po oboustranném odsouhlasení v rámci tzv. „víceprací“. A to o úměrnou částku vzhledem k zvýšenému rozsahu prací.

Platební podmínky:

Platba za dílo bude rozdělena do následujících částí (daňový doklad bude vždy vystaven po vzájemné dohodě a potvrzení předávacího protokolu na každou část zvlášť):

- 1. faktura – po řádném provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů včetně dokončení a předání dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení rozhodnutí (DUR+DUR)
- 2. faktura – po vydání pravomocného stavebního a vodoprávního povolení

Platba bude probíhat bezhotovostně na účet zhotovitele.

2 CENOVÁ POLOŽKOVÁ NABÍDKA

Zhotovitel nabízí plnění zakázky specifikované v kapitole 1 za následující cenu:

Cenová položková nabídka


Akce: „Prodloužení vodovodního řadu a zřízení přípojek k parc.č. 1347/6, st. 118/1 a st. 118/2“

číslo	Položka	MJ	počet	Cena MJ [Kč.MJ ⁻¹]	Cena bez DPH [Kč]	DPH (21 %) [Kč]	Cena s DPH [Kč]
1	Vypracování projektové dokumentace pro sloučené území a stavební řízení (DÚR+DSP)	kpl.	1	78 000	78 000.00	0.00	78 000.00
4	Zabezpečení vydání stavebního a vodoprávního povolení	kpl.	1	15 000	15 000.00	0.00	15 000.00
Celkem					93 000.00	0.00	93 000.00

Poznámka k ceně: Zhotovitel není plátcem DPH.

Cena je považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná. V ceně jsou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění zakázky.

Celková cena díla je **93 000,00 Kč** bez DPH respektive **93 000,00 Kč** s DPH.



Ing. Tomáš Sucháček

C

C