

CENOVÝ NÁVRH



Projekty vašeho bydlení s.r.o.
Cyrila Boudy 1444
Kročehlavy
272 01 Kladno
tel.: 724 912 577
e-mail: projektyvasehobydleni@gmail.com
IČO: 14133326

Č. objednávky: 2023/41
Datum: 25.04.2023

„Zpracování projektové dokumentace „Pozemky U Hřiště“ v obci Hostouň u Prahy

Objednatel:	Fakturační adresa:
Obec Hostouň	Kladenská 119, 273 53, Hostouň
Popis	Cena
Obstarání veškerých projekčních podkladů od správců infrastruktury (plyn, voda, elektro, atd.)	5 000,00 Kč
Geodetické zaměření lokality (výškopis + polohopis)	15 000,00 Kč
Inženýrsko-geologický a hydro-geologický průzkum	85 000,00 Kč
Pedologický průzkum a výpočet vynětí ze ZPF	42 500,00 Kč
Projekt - elektro - VN, NN	59 500,00 Kč
Projekt - elektro - veřejné osvětlení	13 600,00 Kč
Projekt - dopravní řešení	64 400,00 Kč
Projekt - plynovod	59 500,00 Kč
Projekt - vodovod	85 000,00 Kč
Projekt - splašková kanalizace	85 000,00 Kč
Projekt - likvidace dešťové vody	34 000,00 Kč
Výkaz výměr - slepý rozpočet	51 000,00 Kč
Inženýring - Obeslání a komunikace s DOSS a podání žádosti (spec. SÚ komunikace + vodoprávní řízení)	65 000,00 Kč
Celková cena:	664 500,00 Kč
DPH 21%	139 545,00 Kč
Celková cena projektu, včetně inženýringu:	804 045,00 Kč

Poznámka:

- 1) Cena neobsahuje správní poplatky
- 2) PD bude zpracována v rozsahu novely 499/2006, ve znění příslušných platných předpisů a norem
- 3) Projekt obsahuje 6xparé, (některé ověřené úřady) kompletní projekt obdrží investor ve formátu Pdf
- 4) Dokumentace bude zpracována do 4 měsíců od odsouhlasení investora, v závislosti na požadavcích DOSS.
- 5) Jakékoliv další změny po odsouhlasení investora, budou účtovány navíc nad plánovanou cenu projektu jako vícepráce.
- 6) Po odsouhlasení studie investorem bude fakturována zálohová faktura ve výši 50% z celkové částky díla. Po dokončení dokumentace a podání žádosti o ÚR bude vydána druhá zálohová faktura ve výši 25% z ceny díla. Při podání žádosti o SP bude vydána třetí zálohová faktura ve výši 15% z ceny díla. Po předání vydaného ÚR + SP bude fakturována závěrečná faktura ve výši 10% z ceny díla.
- 7) Nemůžeme však předem zaručit souhlas všech DOSS s navrženým řešením kvůli možnosti napojení (bude s nimi tepve vedeno jednání), kapacit atd. a v případě nesouhlasu DOSS, nebo správce sítí bude naceněno náhradní řešení, popř. bude projekt zastaven a budou zaplacen již vynaložené náklady na projekt.

Podpis: MARTIN KRÁTIL

Podpis:

Datum: 17.5.2023

Datum:

