



11.	Úprava vrchní části zdi dle stávajícího stavu z cihel pálených - práce včetně dodávky materiálu	m2	2,4	1750	4 200,00 Kč
12.	Úprava povrchu zdi dle stávajícího stavu - vnější a vnitřní strana - vápenná omítka	m2	6,5	1230	7 995,00 Kč
<b><i>Oprava zajištění náhrobní desky</i></b>					
13.	Oprava odkopem, obetonování, srovnáním	kpt	1	3260	3 260,00 Kč
<b>Celkem Kč bez DPH</b>					<b>95 877,80 Kč</b>

V Kladně dne 11.5.2023